FORMULARZ OFERTOWY

W zwigzku z ogtoszeniem przetargu nieograniczonego pn. ,,Remont elewacji budynku
Aresztu Sledczgo w Nisku oraz VIl Zamiejscowego Wydzialu Cywilnego Sadu
Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibg w Nisku” skiadamy oferte na wykonanie
powyzszego zadania.

1. NAZWA | ADRES WYKONAWCY:

2. WartoS¢ oferty WYNOSi (NELHO). ......ciiiiiiiiiiii et e e
5] 011 = OO
POAALEK VAT .....% W KWOCIE: .. .eieeeiiiiieee ettt e e e e e e et e e e e e e s et e e e e e e e annnnnneeeeaeeens

taczna wartoSE€ oferty (Drutfo): ......eeee e

3. Oswiadczamy, ze :

1) zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z jej
zatgcznikami (formularz ofertowy, wzor umowy, wzory zatgcznikéw) i nie wnosimy do
niej zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty;

2) uwazamly sie za zwigzanego/zwigzanych niniejszg ofertg na okres 30 dni od terminu
sktadania ofert;

3) os$wiadczam/y ze catos¢ zadania zamierzam/y wykonaé w kwocie zaoferowanej w
niniejszym formularzu ofertowy;

4) oferte sktadam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron);

5) przedmiot zamdwienia zamierzam/y wykonac

a) sami,

b) przy pomocy podwyKonawCOW W ZaKIeSI€™ ............ccoiiiiiiiiiiiiieiiiiee e

4. Zatgcznikami do niniejszego formularza, stanowigcymi integralng cze$c¢ oferty sa:



(wtasnoreczny podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)



ZALACZNIK NR 1

Wykaz robét budowlanych

Nazwa i adres wykonawcy

Wykaz robét budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem, wartoscig i wymaganiom okreslonych
przez Zamawiajgcego.

Czas realizac Miejsce wykonywania
Rodzaj robdt Wartosc¢ (daty wykonania) S yronyw
robot oraz inwestor

( podpisy os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy )




ZALACZNIK NR 2

Wykaz os6b

Nazwa i adres wykonawcy

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
»,Remont elewacji budynku Aresztu Sledczego w Nisku oraz VIl Zamiejscowego
Wydziatu Cywilnego Sadu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibg w Nisku” z
dnia 5 wrzednia 2014 r.,, oswiadczam, ze dysponuje n/w osobami ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia.

Proponowana rola
w realizacji zamowienia

Imie i nazwisko

.| Kwallifikacje zawodowe | Forma dysponowania
- wyksztatcenie

Miejsce idata ..........eueiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeies

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



ZALACZNIK NR 3

Oswiadczenie

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego
prowadzonego pod nazwg ,,Remont elewacji budynku Aresztu Sledczego w Nisku
oraz VIl Zamiejscowego Wydzialu Cywilnego Sadu Rejonowego w Stalowej Woli
z siedzibg Nisku” z dnia 5 wrzesnia 2014 r., ja nizej podpisany, reprezentujgcy
przedsiebiorstwo, ktérego nazwa jest wskazana w nagtowku, jako upowazniony na
piSmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przedsiebiorstwa oswiadczam, ze spetniam/y warunki ubiegania
sie 0 zamoéwienie, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.), dotyczgce:

Art. 22.
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Miejsce idata .........eeeeiiiiiiieiiiiees

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



ZALACZNIK NR 4

Oswiadczenie

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujgc do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego
prowadzonego pod nazwg ,,Remont elewacji budynku Aresztu Sledczego w Nisku
oraz VIl Zamiejscowego Wydzialu Cywilnego Sadu Rejonowego w Stalowej Woli
z siedzibg w Nisku” z dnia 5 wrzesnia 2014 r., ja nizej podpisany, reprezentujgcy
przedsiebiorstwo, ktérego nazwa jest wskazana w nagtowku, jako upowazniony na
pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przedsiebiorstwa oswiadczam/y, ze nie podlegam/y wykluczeniu
z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z p6ézn. zm.), ktory brzmi:

Art. 24,
1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub
wykonujgc je nienalezycie, lub zostali zobowigzani do zaptaty kary umownej,
jezeli szkoda ta lub obowigzek zaptaty kary umownej wynosity nie mniej niz 5%
wartosci realizowanego zaméwienia i zostaty stwierdzone orzeczeniem sadu,
ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

1a) wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedziat
umowe w sprawie zamowienia publicznego albo odstgpit od umowy w sprawie
zamowienia publicznego, z powodu okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie umowy albo
odstgpienie od niej nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a
warto$¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy;

2) wykonawcéw, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upaditosé
ogtoszono, z wyjagtkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych



4)

5)

6)

7

8)

9)

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;
osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przeciwko prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki  komandytowe  oraz  spotki  komandytowo-akcyjne,  ktorych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktérych urzedujgcego czionka organu zarzgdzajgcego
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku =z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0sOb wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a
takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamoOwienia na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow



zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

10)wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

11)wykonawcow bedacych spoétka jawna, spotka partnerska, spotka komandytowa,
spotka komandytowo-akcyjna Iub osoba prawna, ktérych odpowiednio
wspolnika, partnera, cztonka zarzgdu, komplementariusza lub urzedujgcego
cztonka organu zarzgdzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o
ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku.

Miejsce idata ..........occvevviiiiiiiiiiiieee,

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 5

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ............... r. w Stalowej Woli , pomiedzy:

Sadem Rejonowym w Stalowej Woli z siedzibg w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popietuszki
16, 37 — 450 Stalowa Wola, NIP: 865-10-71-005, REGON: 000324518

reprezentowanym przez: mgr Ewa Habuda — Dyrektor Sadu Rejonowego w Stalowej Woli

oraz

Aresztem Sledczym w Nisku, Pl. Wolnosci 15, 37 — 440 Nisko, NIP: 865-1493-516,
REGON:000321075

reprezentowanym przez: pptk Stawomir Lubera — Dyrektor Aresztu Sledczego

zwanych w dalszej cze¢$ci Zamawiajacym

siedzibg W ... przy ul. . wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
.......................................... Wydziat Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Re]estru

Sgdowego  pod anRS ., 0 numerze NIP: ......................... ;
REGON: ................. , 0 kapztale zakladowym W Wysokosci .............. PLN, reprezentowang
przez:

1)

2)

Panem/Paniq.................... prowadzgcq dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ............... ,
wpisanqg do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ................. pod
numerem  .............. , zamieszkalego(a) W.............., przy ul. ..

NIP ..................., REGON................. , PESEL ................... adres 5|ed2|by (blura)

zwang/ym dalej ,, Wykonawcea”,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami” lub indywidualnie ,,Strona”, w wyniku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr ..................... r.
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tj. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 ze zm.), o nastepujacej tresci:




§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
realizacji z najwyzsza profesjonalng staranno$cig zamoOwienie publiczne pn. ,,Remont
elewacji budynku Aresztu Sledczego w Nisku oraz VIl Zamiejscowego Wydziatu
Cywilnego Sadu Rejonowego w Stalowej Woli z siedziba w Nisku” (zwane dalej
,,Kontraktem™).

2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane (zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy” lub

»Robotami”), ktérych zakres obejmuje w szczegdlnosci:

1) skucie zniszczonych i stabych tynkow, z detali dekoratorskich na elewacji potnocne;j,
zachodniej i wschodniej budynku gldwnego - okoto 20%;

2) wykonanie na nich nowych tynkow dopasowujac, w miar¢ mozliwosci , ich strukturg do
istniejacych;

3) naprawa uszkodzen detali tynkarskich — w szczegodlnosci dotyczy to: gzymsow, opasek
okiennych, sztukaterii pomiedzy oknami;

4) demontaz wszystkich obrobek blacharskich;

5) wymiana obrobek blacharskich na gzymsach;

6) demontaz parapetow zewnetrznych z dachowki ceramicznej;

7) wykonanie nowych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach dostosowanych do
istniejacych — ceramiczne;

8) usuniecie (zdrapanie) faktury tynku nakrapianego ze $cian elewacji;

9) wykonanie nowego cokotu — tynk mozaikowy;

10) nadanie jednolitej kolorystyki;

11) demontaz renowacja i ponowny montaz krat okiennych.

3. Przedmiot Umowy jest okre§lony w sposob szczegotowy w nastepujacych dokumentach:
1) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (,SIWZ”) stanowigca Zalacznik nr 1
do Umowy;
2) dokumentacja projektowa (,,Dokumentacja Projektowa”), stanowigca Zalacznik nr 2
do Umowy;
3) przedmiar Robot (,,Przedmiar Robo6t”) stanowiacy Zalacznik nr 3 do Umowy;
4) kosztorys ofertowy (,,Kosztorys Robot”) stanowigcy Zalacznik nr 4 do Umowy.

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ wnikliwie z zakresem Robdt 1 nie budzi on jego
zadnych watpliwosci oraz potwierdza, iz nie bedzie zadal podwyzszenia Wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow Robot 1 pozostatych prac wynikajacych z
Umowy, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ ich rozmiaru
lub kosztow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ wnikliwie z
dokumentami wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz oS§wiadcza, ze sg one kompletne, spdjne,
wyczerpujace oraz pozwalaja na terminowe wykonanie Robot zgodnie z Umowa.



Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy =zapoznat si¢ doktadnie z
warunkami realizacji Robot, w tym warunkami fizycznymi istniejagcymi na terenie budowy,
a w szczegolnosci warunkami powierzchniowymi i podpowierzchniowymi (geologicznymi
I hydrologicznymi) oraz naziemnymi i podziemnymi instalacjami i sieciami istniejagcymi na
terenie budowy i o$§wiadcza, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen, a wszelkie ryzyka
zwigzane z ujawnieniem w trakcie realizacji Umowy takich jak powyzsze lub podobnych
warunkow, ktéore miatyby wptyw na Roboty i termin ich realizacji lezg po stronie
Wykonawcy i zostaty przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu.

§2

Terminy wykonania Robét

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Robdt bedacych Przedmiotem Umowy:
1) termin przekazania placu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) termin rozpoczecia Robot: [niezwlocznie po przekazaniu placu budowy];

3) termin wykonania (zakonczenia) Roboét: [1 grudnia 2014 r.].

Terminy posrednie realizacji Robodt okresla harmonogram Robé6t (,,Harmonogram
Robot”) stanowigcy Zalacznik nr 5 do Umowy. Kazdorazowo gdy bedzie to wymagane
przez Zamawiajacego, to Wykonawca odpowiednio zaktualizuje lub dostosuje terminy
wykonania poszczegolnych Robot do wymagan Zamawiajacego.

§3

Zamowienia uzupeliajace i dodatkowe, Roboty zamienne i zaniechane

W szczegodlnosci na zagdanie Zamawiajacego 1 po zawarciu odrgbnej umowy, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie zamowien uzupetniajagcych (,,Zamowienia
uzupelniajace”), zamowien dodatkowych (,,Zamoéwienia dodatkowe”) lub zamiennych
(,,Roboty zamienne”) w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju
stosowanych materialow oraz technologii Rob6t. Zamawiajacy ma roéwniez prawo polecié
Wykonawcy niewykonywanie okreslonych Robot (,,Roboty zaniechane”). W celu
uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony postanawiaja, ze warunkiem uzgodnienia
przez Strony a nast¢gpnie wykonania przez Wykonawce Zamowien uzupetniajacych,
dodatkowych lub Robdt zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie 1 zaakceptowanie przez
Zamawiajacego na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego (umowy na
Zamowienie dodatkowe, uzupelniajace). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do
zakresu wykonanych Zamowien dodatkowych, uzupetniajacych lub Robot zamiennych,
wzglednie zakresu Robot zaniechanych, Strony przyjmowac beda jako prawidtowe obmiary
1 wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca wykaze, ze
Zamawiajacy dokonujac tych obmiarow lub wyliczen dopuscit si¢ razacego niedbalstwa lub
btedéw z winy umyslne;.

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania
Zamoéwien dodatkowych, uzupetniajacych i Robot zamiennych.

Zamowieniami dodatkowymi sa roboty nieobjete zamoéwieniem podstawowym, niezbgdne

do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek

sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich
kosztéw lub



2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego. Roboty dodatkowe nie moga przekroczy¢é tacznie 20% wartos$ci
realizowanego zamowienia.

Zaméwienia uzupelniajace polegaja na powtorzeniu tego samego rodzaju zamoéwien co
zamoOwienie podstawowe 1 sg z nim zgodne oraz nie mogg stanowi¢ wigcej niz 50%
warto$ci zamoéwienia podstawowego. Warunkiem koniecznym do ich zastosowania jest
udzielenie zamoéwienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego oraz zamieszczenie informacji dot. zamiaru udzielenia zamodwien
uzupetniajacych w ogloszeniu o zamowieniu dla zamoéwienia podstawowego.
Robotami zamiennymi s3 takie roboty, ktore byty przewidziane w Umowie, a ktoére maja
by¢ wykonane w inny sposob lub przy uzyciu innych materiatoéw, przy czym ich wykonanie
stato si¢ w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidlowej realizacji
1 ukonczenia Umowy lub dla uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
W  przypadku konieczno$ci wykonania Zamowien dodatkowych, Zamodwien
uzupetniajacych, Robdt zamiennych Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie
wskazujace na przedmiot Zaméwien dodatkowych lub Robot zamiennych potrzebnych do
wykonania. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé oferte zawierajaca
kosztorys Zamowien dodatkowych lub Robot zamiennych 1 przekaza¢ go Zamawiajgcemu.
Z zastrzezeniem postanowien zdania nast¢pnego, oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny
wynikajagce z Kosztorysu Robot, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Zamodwien
dodatkowych lub Robot zamiennych byt taki, ze nie datoby si¢ przypisa¢ im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robot, wowczas oferta
Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu srednich cen wg stawek ORGBUD
dla wojewodztwa podkarpackiego z kwartalu poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla
materialow lub dostaw specjalistycznych wg. faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji
wlasnej, naklady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku
wg kalkulacji wlasnej. W oparciu o tak przygotowang ofert¢ Strony winny zawrzec¢
stosowny aneks do Umowy, a w przypadku Zamowien dodatkowych, uzupeitniajacych
odrebng umowe okreslajace w szczegdlnosci zakres Zamowien dodatkowych, Zamowien
uzupeltniajacych lub Robot zamiennych 1 wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia

zaniechania wykonania okre§lonych Robot, czyli innymi stowy odstgpienia od realizacji

Umowy w okres§lonej czgsci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do

wykonania Robo6t zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio

pomniejszone o warto§¢ Robot zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania
okreslonych Robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek

wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robo6t zaniechanych, w

tym nie bedzie podnosil roszczen z art. 644 k.c.

§4

ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy w szczeg6lnosci:

1) przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy;

2) zglasza ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawcg;

3) ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnos$nie uzycia materiatow,
a takze metody realizacji Robot w $wietle wymogéw stawianych przez Umowe, z



zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materialdow uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) ma prawo do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji Umowy pod katem zgodno$ci z przepisami prawa pracy;

5) dokonuje kontroli jakosci Robot, badan i pomiardw, uczestniczy w pobieraniu probek,
analizuje raporty z wynikéw badan przedktadane przez Wykonawce, uczestniczy w
czynnos$ciach odbioru;

6) wspotdziata z Wykonawca w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu
zapewnienia niezaktoconego przebiegu prac budowlanych;

7) ustanawia swojego przedstawiciela (Inspektora) na budowie w osobie [............. ],
ktory dziala w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajgcym oraz
wynikajacego z przepisow Prawa Budowlanego oraz z przepiséw szczegdlnych.

Przedstawiciel Zamawiajacego wypelnia obowigzki i1 dziala w ramach upowaznien

wyszczegolnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wylaczeniem

zobowigzan finansowych) i innych wlasciwych przepisach dotyczacych nadzorowanych
przez niego czesci przedmiotu umowy. Objecie swojej funkcji potwierdza wpisem do
dziennika budowy i sktadajac stosowne o$wiadczenie.

Przedstawiciel Zamawiajacego w danej specjalno$ci odpowiada w sprawach

merytorycznych indywidualnie za swoje  dzialania, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

Inspektora, wigzace sa ustalenia dokonane przez Wykonawce z Zamawiajagcym za

wyjatkiem przypadkoéw wyraznie stwierdzonych w umowie.

Inspektor nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z zawartej umowy;

Wszelkie polecenia wydawane przez Inspektora beda miaty forme pisemna.

W sytuacjach wyjatkowych (lub zagrozenia), jesli Inspektor uzna za konieczne wydanie

polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowaé si¢ do tego polecenia, dokonujac

stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie
swojg decyzje.

Korespondencja pisemna pomiedzy Inspektorem a Wykonawcga w  sprawach

merytorycznych budowy prowadzona jest wylacznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy

lub poprzez pisemne oswiadczenia, ktorych kopie przekazywane sa niezwlocznie

Zamawiajacemu.

W sprawach dotyczacych innych zobowigzan umownych, do ktorych kontroli zostal

upowazniony Inspektor, dopuszcza si¢ stosowanie innych form polecen i zawiadomien

pisemnych - pismo, notatka pisemna, faks — potwierdzonych przez Wykonawce

(kierownika budowy lub robét).

§5

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w szczegodlnosci obowigzany jest do:

1) przystapienia do Robdt po przekazaniu placu budowy;

2) realizacji Umowy zgodnie z jej treScig oraz jej Zatacznikami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi;

3) realizacji Umowy z wlasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatow i
urzadzen, ktore odpowiadaja co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z trescig art. 10 ustawy
prawo budowlane; na uzyte materiaty Wykonawca bedzie posiadat certyfikat na znak



bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska normag lub
z aprobatg techniczna;

4) uzyskania pisemnej aprobaty ze strony Zamawiajgcego na materiaty, ktore zamierza
wykorzysta¢ do realizacji Robot, przed ich wbudowaniem;

5) wyznaczenia osoby do kierowania budowg posiadajgcego kwalifikacje okreslone w
SIWZ - zmiana w/w os6by w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy akceptuje zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej osdby bedzie spetniac
warunki okreslone w SIWZ;

6) opracowania projektu organizacji ruchu oraz dokonanie wszelkich uzgodnien, a takze
oznakowan na czas realizacji zadania;

7) zapewnienia sukcesywnego transportu materiatow do miejsc wykonania robdt oraz
wywo6z na biezaco zdemontowanych odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

8) zapewnienia przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie oraz
przepisow przeciwpozarowych;

9) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych Robdt dla okolicznych
instytucji publicznych oraz mieszkancows;

10) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu;

11) informowania Zamawiajacego o terminie wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

12) wykonania — w zakresie wykonanych Robodt - dokumentacji powykonawczej w 2
egzemplarzach 1 przekazania jej Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru
koncowego Robdt;

13) przygotowania — w zakresie wykonanych Robot - wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i1 przekazania
Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru koncowego Robot;

14) likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odbioru
koncowego Robat;

15) dla zakresu Robét i prac ujetych w Umowie zapewnié staty nadzor osoby uprawnione;j
do prowadzenia zleconego zakresu Robot oraz personel odpowiednio przeszkolony,
posiadajacy aktualne badania lekarskie 1 posiadajacy odpowiednie uprawnienia
stosownie do danej branzy;

16) na zadanie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych podmiotéw, przerwaé Roboty na
budowie oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na koszt wlasny;

17)uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

18) dokonania na wlasny Kkoszt zabezpieczenia wszystkich eclementow wcze$niej
wykonanych w sgsiedztwie ktorych beda trwaly prace montazowe;

19) zagospodarowa¢ wszelkie odpady powstate w wyniku realizacji Umowy stosownie do
przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywaé w czystosci i porzadku
plac budowy oraz wywozi¢ na swdj koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady powstate
w trakcie wykonywania Robdt objetych niniejszag Umowa;

20) naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkéd na mieniu, w tym we wilasnosci lub
mieniu 0sob trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby
za ktore on odpowiada;

21)w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki w
rozumieniu przepisOw ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami —
postepowac zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzyma¢ Roboty w niezb¢dnym
zakresie 1 zabezpieczy¢ znalezisko, informujagc o znalezisku wtasciwego



wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (a jesli to niemozliwe — wilasciwego wojta,
burmistrza lub prezydenta miasta) oraz Zamawiajacego;

22) zapewnienia, ze¢ wykonywane Roboty nie naruszajg w zaden sposob praw wiasnoSci
intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich (w tym w szczegodlnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastgpito, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod z tego tytulu wyniklych oraz do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu takich naruszen, w
szczegolnosci zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez
niego z tego tytutu szkody, a w razie potrzeby wzig¢ udziat w toczacym si¢
postgpowaniu sagdowym, np. wstapi¢ po stronie Zamawiajacego do postgpowania
sagdowego wszczetego przeciwko nim w charakterze interwenienta ubocznego.

2. Z uwagi na to, iz budynek na ktorym beda trwaty prace, jest miejscem przbywania osob
pozbawionych wonosci I obowiagzuja tam specyficzne przepisy I regulaminy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ w imieniu pracownikdéw do przestrzegania wszystkich polecen
funkcjonariuszy shuzby wigziennej. Przed podjeciem robot, pracownicy Wykonawcy
zostang poisntruowani o sposobie zachowania si¢ podczas przebywania na terenie zaktadu.
W razie niestosowania si¢ do polecen, pracownik tamigcy zakazy zostanie usunigty z terenu
jednostki penitencjarne;.

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa wykona {sitami wilasnymi / sitami
wlasnymi oraz przy pomocy podwykonawcoéw, przy zalozeniu, ze podwykonawcy

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, {oraz za podwykonawcéw, ktorym powierzyt wykonanie
czgsci przedmiotu umowy}.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w  Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastgpujacych przypadkach:
1) umowa nie spelnia wymagan okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia;
2) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 z1.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13.
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.



18.

19.

20.

21.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ o$wiadczenie
potwierdzajace, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentow potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych robot na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robdt lub dotrzymania termindéw, ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac
odpowiedni termin.

§7

Wynagrodzenie

Za nalezyte 1 zgodne z Umowa wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w kwocie:
................................................. zb netto + ..zt
(podatek VAT) T i rieeeieerieere e, 7t brutto (stownie:
................................................................................... zt ...../100 brutto),
zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

Ponoszone koszty wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 zostanie rozdzielone pomiedzy
Sad Rejonowy w Stalowej Woli oraz Areszt Sledczy w Nisku, proporcjonalne do
powierzchni elewacji faktycznie uzytkowanej przez Sad 1 Areszt (tj. powierzchni
zewnetrzne] uzytkowanych pomieszczen). Proporcja cato$ciowa wynagrodzenia zostaje
ustalona nastgpujaco:

1) Sad —52,48% tacznych kosztow;

2) Areszt — 47,52 tacznych kosztow.

Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej stawki
podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do rob6t odebranych
po dacie wejscia w zycie zwiekszonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu
Umowy.

Wynagrodzenie nie ulega zmianie 1 obejmuje wszelkie koszty wykonania Robot i
pozostalych czynno$ci objetych Umowa, w tym wskazanych w § 5, w tym w szczegdlnosci
robocizng, sprzet 1 materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub
czynno$ci cho¢by niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbgdne do
wykonania cato$ci Robot 1 prac objetych niniejszg Umowa w sposob zgodny z Umowa.
Wynagrodzenie platne bedzie — z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez
Zamawiajacego, przewidzianych Umowga lub przepisami prawa - w ciggu 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi
jej nastepujacymi dokumentami:

1)zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajacego protokotem odbioru Robot;
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2)zaakceptowanym pisemnie dokumentami i o$wiadczeniami, o ktérych mowa w § 6
Umowy o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy;

3) dla faktury cze$ciowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajgcego
w88ust.4b,c,d,e,f;

4) dla faktury koncowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajgcego w
§ 8 ust. 4, w zakresie odpowiednim dla Protokolu Odbioru Koncowego Robot.

Faktury beda wystawiane odrebnie dla Sadu Rejonowego w Stalowej Woli oraz odregbnie

dla Aresztu Sledczego w Nisku w proporcji o ktorej mowa w ust. 2

Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastapi:

1) fakturami czeSciowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone przez
Zamawiajacego w protokotach odbioru czesciowego zakresy robot;

2) fakturg koncowa, wystawiong po koncowym odbiorze robdt, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokét Odbioru Koficowego

Robdt potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych

przez prawo lub Umowe, wowczas taka faktura bedzie uwazana za niewymagalng do czasu

dorgczenia Zamawiajacemu faktury uzupelnionej o wymagane dane lub dokumenty.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien

zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8
Odbiory

W trakcie realizacji Umowy dokonywane begda nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy Robot;
3) odbidr gwarancyjny Robot.
O wykonaniu Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 1 dokona zgloszenia wykonania tych robot wpisem do dziennika budowy.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1) dokonuje Inspektor. W przypadku gdy z winy
Wykonawcy nie dokonano odbioru Robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt - odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach Robot, ktore nie zostaty odebrane.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pi$mie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego Robdt (w tym o przeprowadzeniu wszelkich prob, badan i1 sprawdzen Robot
niezbednych do ukonczenia Robot zgodnie z Umowag) nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego Robdt. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, ze osiggnigto gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot, Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koncowego Robot nie pozniej niz w terminie 14 dni od
pisemnego zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o
terminie odbioru, celem umozliwienia im ewentualnego uczestnictwa w odbiorze. Odbioru
koncowego Robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy,
Inspektora oraz ewentualnie osoby sprawujacej nadzor autorski.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu na
termin odbioru dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dwoch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlane;

dokumentacji powykonawczej;



2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych dla Robdt materiatow i wyrobow
budowlanych, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng dla poszczegdlnych partii materialdow, wyrobow 1 urzadzen
budowlanych zastosowanych do realizacji obiektow;

3) wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wykonanych prob, sprawdzen i
Robot;

4) inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektu uwzgledniajacg wszelkie ewentualne zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robot;

5) rozliczenia koncowego Robot obejmujacego wszelkie nalezno$ci, do ktorych Wykonawca
uwaza si¢ za uprawnionego i stan rozliczen z podwykonawcami.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Koncowego Robot, ktory

powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia;

2) datg rozpoczecia i zakonczenia odbioru;

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza;

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 przekazanych
Zamawiajacemu;

5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych Robdt z Umowa, przekazang dokumentacja
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wymienienie ujawnionych wad;

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu Umowy,
terminu usuni¢cia wad, obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy itp.;

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

Protokét Odbioru Koncowego Robdt podpisany przez uczestniczacych w odbiorze,
dorecza si¢ Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajagcy moze wedlug swojego wyboru dokonac
odbioru Robot albo odméwi¢ odbioru Robdt, kazdorazowo wyznaczajac jednoczesnie
termin na usuni¢cie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usungt lub usunat
jej nienalezycie lub nieskutecznie to wowczas Zamawiajacy ma prawo — wedlug
swojego wyboru - do (i) odstapienia od Umowy (w terminie 14 dni od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad), (ii) usunigcia wad na koszt 1
ryzyko Wykonawcy albo (ii1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) wady nie nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajgcy moze (i) odstgpi¢ od Umowy (w
terminie 14 dni od wykrycia wady) albo (ii) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo (iii) zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okreslonym w ust. 6 pkt. 2 nowy termin osiggni¢cia gotowosci Robot do

odbioru ustala si¢ w trybie okre§lonym w ust. 3 1 4.

Za termin wykonania Robo6t uwazany bedzie termin podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Robot.

Odbioru gwarancyjnego Robdt dokonuje Wykonawca 1 Zamawiajacy w terminie 7 dni od

skutecznego Usunigcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za

wady.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych dokonywanych w

ramach Kontraktu przez Zamawiajacego.



§9

Odpowiedzialno$¢é odszkodowawcza

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu bez wezwania kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu Robot w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt
3 Umowy - w wysokosci 0,1% brutto Wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia;

2) za op6znienie w dotrzymaniu terminéw posrednich ukonczenia Robdt w stosunku do
termindw wskazanych w Harmonogramie Robot - w wysokosci 0,1% brutto
Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

3) za opOznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze (czeSciowym lub
koncowym Robot) lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1%
brutto Wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia, poczynajac od dnia nastgpnego od
uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad;

4) za naruszenie obowigzkéw wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt. 1-3
powyzej) — w wysokosci 0,1% brutto Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia postanowien Umowy;

5) za odstapieniec od Umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysoko$ci 10% brutto Wynagrodzenia;

6) brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 5.00,00 zt za kazde zdarzenie;

7) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za
kazde zdarzenie;

8) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.00,00 zt za kazde zdarzenie;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2.00,00 zt za kazde zdarzenie.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja w catosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody to
wowczas Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do peinej
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

3. Zaptata kary umownej z tytulu odstgpienia od Umowy nie wyklucza ani nie niweczy
roszczen o inne kary umowne.

4. ZamawiajaCcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — W wysokosci 10% brutto Wynagrodzenia.

§ 10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1.  Nawykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci, ktorej bieg rozpoczyna si¢ z
chwilag dokonania odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego 1 konczy wraz
z uplywem okresu gwarancji jakosci udzielonej na podstawie Kontraktu przez
Zamawiajacego (Zamawiajacy informuje, ze okres ten trwa 36 miesiecy liczac od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego Robot). Wykonawca udziela na podstawie Umowy
gwarancji jakosci (w rozumieniu przepisOw kodeksu cywilnego) Robot wykonanych w
ramach Umowy zapewniajac dobra i1odpowiadajagcg warunkom Umowy jakos¢
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami okre$lonymi Umowa,
obowigzujagcymi przepisami oraz dokumentacja powykonawcza wykonang przez
Wykonawce. Udzielenie gwarancji jako$ci nastepuje na podstawie niniejszej Umowy bez
koniecznosci wydawania odrebnych dokumentow (kart gwarancyjnych itp.).
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W wypadku powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pisSmie lub faksem o jej wystgpieniu, a
Wykonawca niezwtocznie podejmie nieodplatnie wszelkie dziatania majace na celu
napraw¢ lub usunigcie zaistnialej wady, nie wytaczajac wymiany wadliwego elementu
Robot na nowy (,,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie
niezbedne czynnos$ci (ewentualnie takze te nakazane przez Inwestora) majace na celu
Usunigcie wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma jednak
takze prawo usuna¢ wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwolni w takim wypadku
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci. Zamawiajacy oczekuje, ze
awarie oraz usterki i wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa begda usuwane w
terminie 24 godzin od poinformowania o nich Zamawiajgcego, w zwigzku z czym
Zamawiajacy bedzie informowal o takich wadach Wykonawce, wzywajac go do ich
usunigcia.

Wszelkie wady, ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko,
co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca uznaja Usunigcie wady za niemozliwe, to wowczas
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do
obnizonej wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkod jakie
Zamawiajacy ponidst w wyniku powstania takiej wady.

Zamawiajacy ma prawo wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jako$ci takze po
uptywie jej okresu je$li wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jakosci. Okres
gwarancji jakosci przedluza si¢ o czas w jakim Zamawiajacy lub inny uzytkownik nie
mogt wykorzystywaé przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek
wystgpienia wad. W wypadku gdy w ramach Usunigcia wad Wykonawca wymienit
wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw, to wowczas termin
Gwarancji jakos$ci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Wykonawca akceptuje, Zze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak
rowniez kazdy podmiot, na ktorego rzecz Zamawiajacy przenidst uprawnienia z
niniejszej gwarancji jakosci.

Strony ustalajg, iz okres r¢kojmi za wady Robot rozpoczyna si¢ z dniem odbioru
koncowego Robot i konczy si¢ wraz z uptywem 3 lat od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego Robot przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, jednakze
Zamawiajacy ma prawo wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady takze po
uplywie jej okresu jesli wada zostata ujawniona w okresie rgkojmi za wady. Ponadto
Strony o$§wiadczaja, ze wytaczajg stosowanie art. 563 § 2 k.c.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
warto$ci  oferty brutto tj. w  wysokoSci ...l zt ( stownie:
............................. gr) w formie ...............................zgodnej Z wymaganiami
okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia 1 ustawg Prawo zamdwien
publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu



zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30% wysokoS$ci zabezpieczenia i jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu re¢kojmi za wady.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze konicowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30
dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

Wykonawca zobowigzany begdzie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) z tytulu prowadzonej dzialalnosci (i dziatalnosci swoich podwykonawcow) w
stosunku do oséb trzecich i ich mienia na kwot¢ Wynagrodzenia brutto, przy czym
ubezpieczenia te bedg obowiagzujace do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy kopi¢ polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wplaty
wymaganych sktadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej lub nie bedzie
kontynuowat takiego ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrzeé takie ubezpieczenie
lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od
uptywu terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedtuzenia. W takim przypadku
Zamawiajacy moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedluzeniem
ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§12
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,
odstapi¢ od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystgpily istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoS$ciach;

Wykonawca nie dotrzymuje termindw wynikajacych z programu realizacji, w tym
przekroczenie terminu wykonania poszczegolnych etapoéw (faz) wynosi wigcej niz 14
dni; w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie w terminie 14 dni
od otrzymania takiego wezwania; w_terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru uporczywie
nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
lub nie dokona ich naprawy w ciggu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia; w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Zgloszony zostat wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy - w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach;

zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosil zrzeczenie
si¢ swojego majatku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach;




8) Wykonawca wprowadzil na teren budowy podwykonawcow realizujagcych czegsé
zamoéwienia, ktora Wykonawca powinien zrealizowac osobiscie w_terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

9) Zamawiajacy dokonal co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust. 3 umowy lub Zamawiajacy
dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy - W _terminie
30 dni od zaistnienia powyzszych okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy opdznia si¢ z terminowym przekazaniem placu budowy, w_terminie 30
dni od planowanego terminu przekazania palcu;

2) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych nalezno$ci powyzej 21 dni pomimo
wezwania przez Wykonawce Zamawiajacego do uregulowania platno$ci z zagrozeniem
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od wystgpienia tych okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego na dzien
odstapienia od umowy zakresu robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony z ktorej winy odstapiono od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, a najpozniej
w terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urzadzenia zaplecza.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,;

2) przejecia od Wykonawey pod swoj dozoér terenu budowy, po odbiorze robot
przerwanych i zabezpieczajacych.

§13
Zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki zmiany tre§ci umowy:

1) zmiana dotyczaca sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow
lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia lub
kosztow  eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztoéw, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,



d) konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji,

f) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w zwigzku z
okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcej wykonanie robot w  okres§lonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych Iub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

d) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

f) konieczno$ci zmiany harmonogramu roboét i finansowania,

g) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

h) prac lub badan archeologicznych powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

i) realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien
dodatkowych 1/lub uzupelniajacych, zwigzanych 2z realizacja zmowienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznos$¢ jego wydtuzenia),

J) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypatow,

k) jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

4) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt. 1, 2 1 3 niniejszego ustepu — 1 pod warunkiem, Ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

5) zmiana przedstawicieli stron — kierownika budowy, inspektora nadzoru — w przypadku
niemoznos$ci pelnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptlywem okresu na jaki
zostala zawarta z nim umowa 1 zawarciem przez Zamawiajagcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢gpujacych warunkach:

1) ad pkt 1) — pod warunkiem nie zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na

materiaty, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych



parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawg wyboru
oferty;
2) ad pkt 2) — w zakresie nie powodujagcym zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie;
3) ad pkt 3):
- lit. a) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
- lit. b) — o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dziatania,
- lit. ¢) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
- lit. d), ), h), 1), j), k) — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu
robot objetych przedmiotem umowy,
- lit. e), g) — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- lit. 1) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. 1).

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego ancksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej] w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Postanowienia konicowe

1. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobg
trzecig wierzytelnosci, przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlno$ci
roszczen o zalegte odsetki.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

4. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy rozstrzygane beda przez polski sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Inwestora.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Sadu Rejonowego w Stalowej Woli, Aresztu Sledczego w Nisku oraz dla Wykonawecy.

6. Wszystkie zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czgs¢.

Zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Przedmiary robot;

4) Kosztorys ofertowy;

5) Harmonogram robot;

6) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



ZALACZNIK NR 6

Wykaz podwykonawcéw na ktérych zasoby powotuje sie wykonawca

Nazwa i adres wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu pn. ,,Remont elewacji budynku Aresztu Sledczego w
Nisku oraz VIl Zamiejscowego Wydzialu Cywilnego Sadu Rejonowego w
Stalowej Woli z siedzibg w Nisku” z dnia 5 wrzesnia 2014 r.,, oswiadczamly, ze

moja/nasza firma zamierza powotywac sie na zasoby nastepujgcych podwykonawcow:

Nazwa podwykonawcy

UWAGI

( podpisy 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy )



Zatgcznik nr 7

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJl WYKONAWCY
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
(wypetnié jezeli dotyczy)

Lp. | Petna nazwa podmiotu oddajgcego Adres podmiotu Nr telefonu/faksu
do dyspozycji niezbedne zasoby

Oswiadczamly, ze zobowigzuje sie do oddania do dyspozycji Wykonawcy sktadajgcemu oferte
W niniejszym postepowaniu, w zakresie:

1) wiedzy*

2) doswiadczenia*

3) potencjatu technicznego*

4) oso6b zdolnych do wykonania zaméwienia*

5) zdolnosci finansowych*

W ramach korzystania przez Wykonawce z oddanych do dyspozycji zasobow, oswiadczamly,
ze nasz udziat przy realizacji zamowienia bedzie polegac na:

1) udziale w wykonywaniu zaméwienia jako podwykonawca*

2) koordynowaniu dostaw/ustug bedacych przedmiotem zamoéwienia*

3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych*

4) szkoleniu pracownikéw wykonawcy*

o) ORISR *

(podpis osoby upowaznionej
od strony wykonawceCy) e
(podpis osoby upowaznionej
podmiotu oddajgcego zasoby)

* niepotrzebne skresli¢




Zatgcznik nr 8

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ
(zgodnie z art. 26 ust. 2d w zwigzku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.)

Nazwa i adres WYKONAWCY: .....iuiiiiiiiie e et e e e e e e e e e e e a e e e aaaaanas

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Remont elewacji budynku Aresztu
Sledczego w Nisku oraz VIl Zamiejscowego Wydzialu Cywilnego Sadu
Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibg w Nisku”, z dnia 5 wrzesnia 2014 r.

oswiadczamly, ze:

— nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej

— nalezymy do grupy kapitatowe;]
Jednoczesnie informujemy, Zze do wyzej wymienionej grupy kapitatowej nalezg
nastepujgce podmioty:

Lp. Nazwa Siedziba

1.

o gk WD

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

1 Niepotrzebne skresli¢




