

**REMONT ELEWACJI SĄDU REJONOWEGO I ARESZTU ŚLEDZCZEGO W NISKU PRZY PL. WOLNOŚCI 15, DZ. NR 3412; 34131; 34132**

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Docieplenie i zmiana elewacji - ofertowy

**W3 Zbiorcze zestawienie robocizny**

wyk.dn: 2014-05-07 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	22	Błacharze -gr.II	r-g	187,38		
2	52	Dekarze -gr.II	r-g	419,52		
3	53	Dekarze -gr.III	r-g	748,37		
4	72	Elektromonterzy -gr.II	r-g	1,67		
5	122	Malarze -gr.II	r-g	406,28		
6	123	Malarze -gr.III	r-g	221,30		
7	777	Robocizna	r-g	53,04		
8	999	Robotnicy	r-g	1 906,33		
9	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1 543,89		
10	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	167,78		
11	460	Tynkarze	r-g	93,37		
12	462	Tynkarze -gr.II	r-g	624,06		
13	463	Tynkarze -gr.III	r-g	1 530,97		
14	464	Tynkarze -gr.IV	r-g	1 128,84		
Razem kosztorys				9 032,80		